

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: Externí audit projektů ZČU v rámci OP VaVpI a OP VK

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka

V Plzni dne 29 listopadu 2011
čj. SRA-255-11

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle zákona.

Dotaz:

Podle příručky pro příjemce operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007-2013 (bod 5.11.) se audit projektu auditorem provádí 1x ročně (za každé uzavřené účetní období) v období od zahájení realizace do ukončení realizace projektu. Pokud příjemce zahájil realizaci projektu v průběhu kalendářního roku, a to 1.7. a později, může nechat provést externí audit až spolu s auditem za následující kalendářní rok.

Součástí zadávací dokumentace je i příloha č.1a, ve které je uveden přehled projektů OP VaVpI, včetně termínů zahájení a plánovaného ukončení projektu a schválených částek za externí audit.

Projekt CZ.1.05/2.1.00/03.0094 byl zahájen 1.1.2009 a jeho plánované ukončení je 31.12.2014. Externí audit by tedy měl být proveden 6x za jednotlivé roky **2009-2014**. Schválené částky za audit jsou rozděleny do období **2011-2014**. Chybí tedy částky za audity roku 2009 a 2010.

Projekt CZ.1.05/2.1.00/03.0088 byl zahájen 1.1.2010 a jeho plánované ukončení je 31.12.2014. Externí audit by tedy měl být proveden 5x za jednotlivé roky **2010-2014**. Schválené částky za audit jsou rozděleny do období **2011-2013**. Chybí tedy částky za audity roku 2010 a 2014.

Projekt CZ.1.05/2.1.00/03.0093 byl zahájen 1.2.2011 a jeho plánované ukončení je 31.12.2014. Externí audit by tedy měl být proveden 4x za jednotlivé roky **2011-2014**. Schválené částky za audit jsou rozděleny do období **2011-2013**. Chybí tedy částka za audit roku 2014.

Projekt CZ.1.05/4.1.00/04.0157 byl zahájen 1.7.2011 a jeho plánované ukončení je 31.12.2013. Externí audit by tedy měl být proveden minimálně 2x za roky **2012 (včetně části roku 2011) a 2013**. Schválená částka za audit je za rok **2013**. Chybí tedy částka za audit roku 2012.

Dále je v zadávací dokumentaci uvedeno, že přepokládané hodnoty v jednotlivých projektech OP VaVpI a OP VK jsou hodnoty maximální a nepřekročitelné a jsou uvedeny v příloze č. 1a a 1b zadávací dokumentace u každého projektu. V případě, že uchazeč

nabídne vyšší nabídkovou cenu než je předpokládaná hodnota, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Znamená to, že za roky, na které není schválena žádná částka za audit, nebude zadavatel provedení auditu požadovat? A jakým způsobem bude zadavatel vyžadovat audit u projektů, které byly započaty v průběhu kalendářního roku, a to 1.7. a později. Bude vyžadováno provedení auditu za každý kalendářní rok nebo jeho část samostatně nebo až s auditem za následující kalendářní rok? Týká se projektů CZ.1.05/1.1.00/02.0090, CZ.1.05/4.1.00/04.0192 a CZ.1.05/4.1.00/04.0157.

Odpověď:

U projektů, které byly zahájeny v průběhu kalendářního roku, a to 1.7. a později, si nechává zadavatel provést externí audit až spolu s auditem za následující kalendářní rok.

Projekt CZ.1.05/2.1.00/03.0094 (RICE)

V období od 1.1.2009 do 30.9.2010 se jednalo o tzv. fázi „start-up grant“, pro kterou se externí audit neprovádí. Vlastní zahájení projektu bylo 1.10.2010. Externí audit za část roku 2010 (říjen až prosinec 2010) bude prováděn společně s auditem za kalendářní rok 2011. Náklady na audit za část roku 2010 jsou zahrnuty v nákladech na kalendářní rok 2011. Ve schválených nákladech na externí audit jsou tedy zahrnuty všechny kalendářní roky, ve kterých bude audit prováděn.

Projekt CZ.1.05/2.1.00/03.0088 (CENTEM)

V období od 1.1.2010 do 31.12.2010 se jednalo o tzv. fázi „start-up grant“, pro kterou se externí audit neprovádí. Vlastní zahájení projektu bylo 1.1.2011. Ve schválených nákladech na externí audit projektu jsou zahrnuty kalendářní roky 2011 až 2013. Náklady na externí audit prováděný za kalendářní rok 2014 (předpokládaná hodnota 371.747,- Kč bez DPH) budou hrazeny z vlastních zdrojů investora – o tyto náklady se navyšuje předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Provedení externího auditu za rok 2014 je rovněž součástí plnění této veřejné zakázky.

Projekt CZ.1.05/2.1.00/03.0093 (RTI)

Projekt byl zahájen dne 1.2.2011 s termínem ukončení 30.6.2014. Ve schválených nákladech na externí audit projektu jsou zahrnuty kalendářní roky 2011 až 2013. Náklady na externí audit prováděný za kalendářní rok 2014 v předpokládané hodnotě 150.000,- Kč bez DPH budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele – o tyto náklady se navyšuje předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Provedení externího auditu za rok 2014 je rovněž součástí plnění této veřejné zakázky.

Projekt CZ.1.05/4.1.00/04.0157 (RIPO)

Projekt byl zahájen dne 1.7.2011 s termínem ukončení 30.9.2013. Externí audit za část roku 2011 (červenec až prosinec 2011) bude prováděn spolu s externím auditem za kalendářní rok 2012. Uvedené náklady na provedení externího auditu za kalendářní rok 2012 (vč. části kalendářního roku 2011) a 2013 ve výši 500.500,- Kč bez DPH (součet za audit v obou letech - v projektu není rozděleno do jednotlivých let) jsou zahrnuty v předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

Projekt CZ.1.05/1.1.00/02.0090 (NTIS)

Projekt byl zahájen 1.12.2010 s termínem dokončení 31.12.2014. Externí audit za prosinec 2010 bude prováděn současně s auditem za kalendářní rok 2011. Ve schválených nákladech na zajištění externích auditů jsou zahrnuty kalendářní roky 2011 (vč. 12/2010) až 2014.

Projekt CZ.1.05/4.1.00/04.0192 (CTPVV)

Projekt byl zahájen 1.7.2011 s termínem dokončení 30.6.2014. Externí audit za část roku 2011 (červenec až prosinec 2011) bude prováděn současně s auditem za kalendářní rok 2012. Ve schválených nákladech na zajištění externích auditů jsou zahrnuty kalendářní roky 2012 (vč. části roku 2011) až 2014.

V souvislosti s výše uvedeným navyšuje zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky o 521.747,- Kč bez DPH (371.747 + 150.000):

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	14.870.967,- Kč
z toho: audit projektů OP VaVpI	6.385.621,- Kč
audit projektů OP VK	5.985.346,- Kč
předpokládaná hodnota opčního práva	2.500.000,- Kč

Vzhledem k provedeným změnám v zadávacích podmínkách zároveň zadavatel prodlužuje stanovenou lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 4. ledna 2012 do 09:00 hod.** a termín pro otevírání obálek je nově stanoven na 4. ledna 2012 v 10:00 hod.

Příloha:
aktualizovaná příloha č. 1a zadávací dokumentace

S pozdravem

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
rektorka

Příloha č. 1a

Přehled projektů OP VaVpI

ČÍSLO PROJEKTU	NÁZEV PROJEKTU	ŘEŠITEL	SCHVÁLENO	SCHVÁLENO AUDIT				ZAHÁJENÍ PROJEKTU	UKONČENÍ PROJEKTU	KONTAKTNÍ OSOBA
				2011	2012	2013	2014			
CZ.1.05/2.1.00/03.0094	RICE	Doc. Ing. Zdeněk Peroutka	622 756 644	248 234	248 234	248 234	103 431	1.10.2010	31.12.2014	Doc. Ing. Jiří Tupa Ph.D.
CZ.1.05/1.1.00/02.0090	NTIS	Prof.Ing. Jiří Křen, CSc.	1 027 635 949	500 000	500 000	500 000	500 000	1.12.2010	31.12.2014	Ing. Šárka Nová
CZ.1.05/4.1.00/04.0192	CTPVV	Prof.Ing. Jiří Křen, CSc.	444 751 644		100 000	200 000	200 000	1.7.2011	30.6.2014	Ing. Šárka Nová
CZ.1.05/2.1.00/03.0088	CENTEM	RNDr. Petr Martinec	441 505 677	371 747	371 747	371 747	371 747	1.1.2011	31.12.2014	Ing. Luděk Hynčík
CZ.1.05/2.1.00/03.0093	RTI	Doc.Ing. Miloslav Kepka, CSc.	429 077 240	300 000	300 000	300 000	150 000	1.2.2011	30.6.2014	Ing. Soňa Špilarová
CZ.1.05/4.1.00/04.0157	RIPO	Dr.Ing. Jan Rychlík	182 885 982		500 500			1.7.2011	30.9.2013	RNDr. Daniela Šafaříková